

广西警察学院仙葫校区室外篮球场、排
球场及羽毛球场地地板翻修工程

招标控制价

招 标 人： 广西警察学院
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

审 核 单 位： 祥浩工程造价咨询有限责任公司
(单位盖章)

2023年1月13日

软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01）
工程计价软件测评合格编号：2016J02

广西警察学院仙葫校区室外篮球场、排球
场及羽毛球场地地板翻修工程

招标控制价

招标控制价(小写): 250731.64元

(大写): 贰拾伍万零柒佰叁拾壹元陆角肆分

招 标 人: 广西警察学院
(单位盖章)

造价咨询人:
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:
(签字或盖章)

编 制 人:
(造价人员签字)

复 核 人:
(造价工程师签字盖专用章)

审 核 单 位: 祥浩工程造价咨询有限责任公司
(单位盖章)

编 制 时 间: 2023年1月13日 复 核 时 间:

总 说 明

工程名称：广西警察学院仙葫校区室外篮球场、羽毛球场、排球场翻修工程

第1页 共1页

一、工程概况：

- 1、工程名称：广西警察学院仙葫校区室外篮球场、羽毛球场、排球场翻修工程
- 2、工程内容：仙葫校区室外篮球场翻修
- 3、工程地点：广西警察学院仙葫校区

二、编制依据：

- 1、参照广西建筑工程计价导册；
- 2、2013年版《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》及配套费用定额；
- 3、2011年版《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及配套的费用定额、计价文件；
- 4、《关于调整建筑工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2018〕19号）；
- 5、《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12号）；
- 6、主材价格：参考《南宁市建设工程造价信息》2022年12月除税信息价计取。
- 7、取费等级：按工程所在市级取费。

三、工程量范围及费用：

- 1、工程量：按施工方案提供的数据计算。
- 2、各项费用详见预算书对应清单。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称:广西警察学院仙葫校区室外篮球场、排球场及羽毛球场地地板翻修工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:广西警察学院仙葫校区室外篮球场、排球场及羽毛球场地地板翻修工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
拆除悬浮拼接地板工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	11477.04	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	208.61	
2.1	其中:安全文明施工费	208.61	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	3124.25	
5.1	其中:增值税	429.44	
6	工程总造价=1+2+3+4+5	14809.90	
换丙烯酸地面工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计	216441.96	
5	规费		
6	增值税	19479.78	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	235921.74	
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	11477.04	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	208.61	
2.1	其中:安全文明施工费	208.61	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计	216441.96	
5	规费、税金项目清单计价合计	3124.25	
5.1	其中:增值税	429.44	
6	工程总造价=1+2+3+4+5	250731.64	
5	规费		
6	增值税	19479.78	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广西警察学院仙葫校区室外篮球场、排球场及羽毛球场地板翻修工程

第1页 共1页

[illegible]

表-09

税前项目清单与计价表

工程名称:广西警察学院仙葫校区室外篮球场、排球场及羽毛球场地板翻修工程

第1页 共1页

[illegible]

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

表-14

规费、增值税计价表

工程名称:广西警察学院仙葫校区室外篮球场、排球场及羽毛球场地板翻修工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
拆除悬浮拼接地板工程				3124.25
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法			3124.25
1	规费	1+2+3		2628.96
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费) (8499.42+0)	29.35	2494.58
1.1.1	养老保险费		17.22	1463.60
1.1.2	失业保险费		0.34	28.90
1.1.3	医疗保险费		10.25	871.19
1.1.4	生育保险费		0.64	54.40
1.1.5	工伤保险费		0.90	76.49
1.2	住房公积金		分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费 (11477.04+208.61+0)	1.02
1.3	工程排污费	0.13		15.19
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费 (11477.04+208.61+0+0+2628.96)	3.46	495.29
2.1	增值税		3.00	429.44
2.2	城市维护建设税		0.21	30.06
2.3	教育附加费		0.09	12.88
2.4	地方教育附加费		0.06	8.59
2.5	水利建设基金		0.10	14.31
换丙烯酸地面工程				19479.78
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			19479.78
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	

规费、增值税计价表

工程名称:广西警察学院仙葫校区室外篮球场、排球场及羽毛球场地地板翻修工程

第2页 共2页

[illegible]

表-15

主要材料及价格表

工程名称:广西警察学院仙葫校区室外篮球场、排球场及羽毛球场地地板翻修工程

第1页 共1页

[illegible]

税前工程量清单综合单价分析表

工程名称：广西警察学院仙葫校区室外篮球场、排球场及羽毛球场地地板翻修工程

第1页 共1页

[illegible]